



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo  
SECÃO DE LICITAÇÃO

### Ofício Pregão nº 02/2021 Tomada de Preços nº 05/2020

Pirassununga, 11 de janeiro de 2021.

Trata-se de pedido de esclarecimento encaminhado por empresa interessada em participar da Tomada de Preços supramencionada, conforme segue:

#### PERGUNTA:

- Após analisarmos a planilha orçamentária referente à TP 05/2020 - Reforma e Ampliação do Centro Comunitário/CRAS - Vila São Pedro, verificamos que alguns itens não foram incluídos nas fórmulas de soma da coluna "**TOTAL S/ BDI**", assim gerando uma diferença de **R\$ 50.415,48**, conforme descritos abaixo:

- O item 2.05.020 cpos não foi incluído na soma da etapa B - FUNDAÇÃO; (R\$ 8.177,76).
- Os itens 14.01.020 cpos e 14.10.121 cpos não foram incluídos na soma da fase I.4 - PAREDES E PAINÉIS; (R\$ 1.408,92 + R\$ 19.872,32)
- A soma da fase I.7 - ESQUADRIAS METÁLICAS não foi incluída na soma total da célula "TOTAL S/ BDI"; (R\$ 20.956,48).

- Portanto, o total da coluna "**TOTAL S/ BDI**" seria: R\$ 423.999,63 + R\$ 50.415,48 = **R\$ 474.415,11**.

- Após uma nova análise da planilha orçamentária referente à TP 05/2020 - Reforma e Ampliação do Centro Comunitário/CRAS - Vila São Pedro, verificamos também que alguns itens da fase **I.5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** vieram com o quantitativo zerado, conforme indicado abaixo:

91941 sinapi	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0
91959 sinapi	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0
92000 sinapi	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo  
SEÇÃO DE LICITAÇÃO

Gostaria de saber como devemos proceder diante desses apontamentos. Realmente o valor desses itens é zero?

Segue abaixo a resposta da Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços:

### **RESPOSTA:**

Referente as dúvidas apresentadas:

Ratificamos o valor final para implantação da Reforma e Ampliação do Centro Comunitário/CRAS - Vila São Pedro, com valor total de R\$ 574.053,23 (valor já aplicado o BDI de 21%) valor esse da licitação.

Esclarecemos que item 12.05.020 cpos Estaca escavada com diâmetro 25 cm h=6m completa conforme composição unitária o valor a ser considerado é o valor do item com BDI que está impresso em R\$9.894,96, portanto correto; e no item 14.01.020 cpos e 14.10.121 cpos Paredes e Painéis, também é considerado o valor com BDI que está impresso R\$1.704,80 + R\$24.045,67 =R\$ 25.750,47. A soma da fase I.7 considerar a coluna de valor com BDI (a qual está sendo licitada) com valor impresso de R\$ 25.357,23.

Concluimos que as dúvidas da empresa foram equivocadas se atentando na coluna sem BDI. O processo licitatório refere-se ao preço base com BDI no valor de R\$ 574.053,23.

Ratificamos o valor final para implantação da Reforma e Ampliação do Centro Comunitário/CRAS - Vila São Pedro, com valor total de R\$ 574.053,23 (valor já aplicado o BDI de 21%) valor esse da licitação.

Esclarecemos que:

O item 91941 sinapi -CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;  
o item 91959 sinapi INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;

O item 92000 sinapi TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;  
impressos na planilha, porém com quantitativos e valores "zerados" por não fazerem parte do escopo do contrato, portanto desconsiderar.

Sandra R. Fadini Carbonaro  
Chefe da Seção de Licitação