



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

834
8

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2701/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

**ATA DE JULGAMENTO – ENVELOPE A
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”**

Ao décimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, presentes a Presidente e os Membros da Comissão Municipal de Licitações, procedeu-se o julgamento do envelope “A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” das empresas participantes do certame: 1) LOPES E PÉCORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, 2) THALES A. C. SILVA EIRELI, 3) ARACONS CONSTRUTORA LTDA, 4) DATEC CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA, 5) DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 6) KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM EIRELI, 7) CONSTRUTORA SIMOSO LTDA e 8) OLIPOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. Analisando os documentos de habilitação jurídica com a previsão editalícia, somando-se ao parecer técnico do colegiado de Obras e Serviços, encartado às fls. 813 e ao parecer técnico da Contabilidade, às fls. 816/831, restam **HABILITADAS** para prosseguir no certame as empresas: 1) LOPES E PÉCORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, 2) DATEC CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA, 3) DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 4) KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM EIRELI, 5) OLIPOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. Restam **INABILITADAS** as seguintes empresas pelas razões que se seguem apresentadas em síntese: 1) ARACONS CONSTRUTORA LTDA e 2) THALES A. C. SILVA EIRELI foram inabilitadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, na análise da qualificação técnica (fls. 813) e na análise da qualificação econômico-financeira por parte da Secretaria Municipal de Finanças, fls.816/817 e 822/823); 3) CONSTRUTORA SIMOSO LTDA, por deixar de apresentar o Anexo II - Declaração de que não possui servidor público no quadro societário. Cumpre informar que a empresa OLIPOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA apresentou cópia do CRC em cópia simples, sem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

autenticação e que por se tratar de um documento expedido por este órgão municipal, foi feita diligência e verificada a sua autenticidade. Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação desta Ata no Diário Oficial do Estado, para apresentação de eventuais recursos. Pirassununga, 11 de setembro de 2020.

ALECSANDRA ROSSANI SCHOLLING
Presidente

ANGELITA FRANCO DE SOUSA
Membro

TIAGO ALBERTO FREITAS VARISI
Membro



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços

813
10

Referente Processo nº 2701/2020 – TP 04/2020
À Comissão de Licitação


Em atenção a solicitação da Comissão de Licitação para que a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços após análise e qualificação técnica das empresas participantes, conforme solicitado no item 4.2.3 e subitens, em que relatamos:

As Empresas participantes: OLIPOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.; DATEC CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA.; KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA.; LOPES E PÉCORÁ CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.; DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.; CONSTRUTORA SIMOSO LTDA., apresentaram atestados compatíveis, estando aptas a prosseguirem no certame licitatório.


Não apresentaram documentação comprobatória referente a execução mínima de 1.088,00 m³ construção de pavimento em CBUQ as empresas: ARACONS CONSTRUTORA LTDA.; THALES A. C. SILVA EIRELI, portanto não estão aptas a prosseguirem no certame licitatório.

Pirassununga, 09 de setembro de 2019.


Eng. Antônio Augusto Gavazza


Eng. Paulo Henrique Sanches


Eng. Aurélio Palaveri Zamaro


Leandro Aparecido Pedro Simões
Secretário Municipal de Obras e Serviços

116

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA – TOMADA DE PREÇOS 04-2020

ARACONS CONSTRUTORA LTDA

LIQUIDEZ GERAL - LG

AC+RLP

> OU = 1,0

PC+ELP

R\$ 5.348.076,08

R\$ 5.342.587,08

R\$ 5.489,00

0,895078595502

R\$ 5.974.979,30

R\$ 2.171.956,77

R\$ 3.803.022,53

LIQUIDEZ CORRENTE

AC

> OU = 1,0

PC

R\$ 5.342.587,08

2,4598035991297

R\$ 2.171.956,77

GRAU DE ENDIVIDAMENTO


817
C/Am

PC+ELP	R\$ 2.171.956,77	R\$ 3.803.022,53	R\$ 5.974.979,30	0,350193432782
ATIVO TOTAL			R\$ 17.061.939,89	
	> OU = 1,0	R\$ 17.061.939,89		

CONCLUSÃO

A empresa não atingiu todos os índices de acordo com o índice 4.2.2. Ainda, a empresa apresentou a certidão de falência, concordatas e recuperações judiciais e extrajudiciais em conformidade com o exigido, os balanços foram apresentados de acordo com as exigências legais. Porém a empresa não atingiu o mínimo exigido para atingir o índice de Liquidez Geral, logo, **ela não está habilitada quanto à exigência da qualificação econômico financeira.**

Pirassununga, 11 de setembro de 2020



Vanessa Hernandez Martins
Contador

218

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA – TOMADA DE PREÇOS 04-2020

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

LIQUIDEZ GERAL - LG

AC+RLP

> OU = 1,0

PC+ELP

R\$ 86.217.705,09

R\$ 74.259.444,53 R\$ 11.958.260,56

3,5693239920951

R\$ 24.155.191,65

R\$ 20.841.514,73 R\$ 3.313.676,92

LIQUIDEZ CORRENTE

AC

> OU = 1,0

PC

R\$ 74.259.444,53

3,56305410101063

R\$ 20.841.514,73

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PC+ELP

> OU = 1,0

ATIVO TOTAL

R\$ 20.841.514,73 R\$ 3.313.676,92 R\$ 24.155.191,65

R\$ 125.304.736,58

R\$ 125.304.736,58

0,192772


818

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

CONCLUSÃO

A empresa atingiu todos os índices de acordo com o índice 4.2.2, ainda a empresa apresentou a certidão de falência, concordatas e recuperações judiciais e extrajudiciais em conformidade com o exigido, os balanços foram apresentados de acordo com as exigências legais.

Pirassununga, 11 de setembro de 2020



Vanessa Fernandes Martins

Contador

2020

OLIPOL ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA – TOMADA DE PREÇOS 04-2020

OLIPOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

LIQUIDEZ GERAL - LG

<u>AC+RLP</u>	> OU = 1,0		
PC+ELP			
R\$ 3.398.638,55	R\$ 3.397.567,43	R\$ 1.071,12	4,392577729
R\$ 773.723,03	R\$ 634.865,75	R\$ 138.857,28	

LIQUIDEZ CORRENTE

<u>AC</u>	> OU = 1,0
PC	
R\$ 3.397.567,43	5,35163131733
R\$ 634.865,75	

RAU DE ENDIVIDAMENTO


<u>PC+ELP</u>		R\$ 634.865,75	R\$ 138.857,28	R\$ 773.723,03	0,15841136366
ATIVO TOTAL	< ou = 0,50	R\$ 4.884.264,69		R\$ 4.884.264,69	

108

CONCLUSÃO

A empresa atingiu todos os índices de acordo com o índice 4.2.2., ainda a empresa apresentou a certidão de falência, concordatas e recuperações judiciais e extrajudiciais em conformidade com o exigido, os balanços foram apresentados de acordo com as exigências legais.

Pirassununga, 11 de setembro de 2020



Vanessa Hernandez Martins

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA – TOMADA DE PREÇOS 04-2020

THALES A.C. SILVA

LIQUIDEZ GERAL - LG

AC+RLP	> OU = 1,0		
PC+ELP			
R\$ 3.878.454,11	R\$ 3.878.454,11	R\$ 0,00	17,93216
R\$ 216.284,79	R\$ 216.284,79	R\$ 0,00	

LIQUIDEZ CORRENTE

AC	> OU = 1,0	
PC		
R\$ 3.878.454,11	17,932163006007	
R\$ 216.284,79		

GRAU DE ENDIVIDAMENTO


PC+ELP		R\$ 216.284,79	R\$ 0,00	R\$ 216.284,79	0,055315229686
ATIVO TOTAL	< ou = 0,50	R\$ 3.910.040,53		R\$ 3.910.040,53	

CONCLUSÃO

A empresa atingiu todos os índices de acordo com o índice 4.2.2, ainda a empresa não apresentou a certidão de falência, concordatas e recuperações judiciais e extrajudiciais em conformidade com o exigido, os balanços foram apresentados de acordo com as exigências legais, entretanto a empresa não está habilitada para a qualificação econômico financeira pois não apresentou a certidão de falência e concordata.

822
8

Pirassununga, 11 de setembro de 2020



Vanessa Hernandez Martins

Contador

KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA – TOMADA DE PREÇOS 04-2020

KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM EIRELI

LIQUIDEZ GERAL - LG

<u>AC+RLP</u>	> OU = 1,0		
PC+ELP			
R\$ 1.116.719,13	R\$ 1.116.719,13	R\$ 0,00	21,3511371
R\$ 52.302,56	R\$ 52.302,56	R\$ 0,00	

LIQUIDEZ CORRENTE

<u>AC</u>	> OU = 1,0
PC	
R\$ 1.116.719,13	21,3511371145122
R\$ 52.302,56	

AU DE ENDIVIDAMENTO

<u>PC+ELP</u>		R\$ 52.302,56	R\$ 0,00	R\$ 52.302,56	0,04683591
ATIVO TOTAL	< ou = 0,50	R\$ 1.116.719,13		R\$ 1.116.719,13	


228

KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CONCLUSÃO

A empresa atingiu todos os índices de acordo com o índice 4.2.2, ainda a empresa apresentou a certidão de falência, concordatas e recuperações judiciais e extrajudiciais em conformidade com o exigido, os balanços foram apresentados de acordo com as exigências legais.

Pirassununga, 11 de setembro de 2020



Vanessa Hernandez Martins

Contador

LOPES E PECÓRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA – TOMADA DE PREÇOS 04-2020

LOPES E PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

LIQUIDEZ GERAL - LG

AC+RLP

> OU = 1,0

PC+ELP

R\$ 9.607.847,13

R\$ 9.510.014,28

R\$ 97.832,85

5,82169696271517

R\$ 1.650.351,64

R\$ 1.036.034,09

R\$ 614.317,55

LIQUIDEZ CORRENTE

AC

> OU = 1,0

PC

R\$ 9.510.014,28

9,17924841643

R\$ 1.036.034,09

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PC+ELP

R\$ 1.036.034,09

R\$ 614.317,55

R\$ 1.650.351,64

0,072423505957393

ATIVO TOTAL

< ou = 0,50

R\$ 22.787.513,78

R\$ 22.787.513,78

CONCLUSÃO

A empresa atingiu todos os índices de acordo com o índice 4.2.2, ainda a empresa apresentou a certidão de falência, concordatas e recuperações judiciais e extrajudiciais em conformidade com o exigido, os balanços foram apresentados de acordo com as exigências legais.

Pirassununga, 11 de setembro de 2020


Vanessa Hernandez Martins

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA – TOMADA DE PREÇOS 04-2020

DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

LIQUIDEZ GERAL - LG

AC+RLP

> OU = 1,0

PC+ELP

R\$ 39.658.505,47

R\$ 35.352.610,08

R\$ 4.305.895,39

2,16508712977139

R\$ 18.317.279,21

R\$ 14.970.444,48

R\$ 3.346.834,73

LIQUIDEZ CORRENTE

AC

> OU = 1,0

PC

R\$ 35.352.610,08

2,36149368358634

R\$ 14.970.444,48

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PC+ELP

R\$ 14.970.444,48

R\$ 3.346.834,73

R\$ 18.317.279,21

0,399316635270147

ATIVO TOTAL

< ou = 0,50

R\$ 45.871.565,55

R\$ 45.871.565,55


528
28/9

DGB

CONCLUSÃO

A empresa atingiu todos os índices de acordo com o índice 4.2.2, ainda a empresa apresentou a certidão de falência, concordatas e recuperações judiciais e extrajudiciais em conformidade com o exigido, os balanços foram apresentados de acordo com as exigências legais.

Pirassununga, 11 de setembro de 2020



Vanessa Fernandes Martins

Contador

DATEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA – TOMADA DE PREÇOS 04-2020

DATEC CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA

LIQUIDEZ GERAL - LG

AC+RLP

> OU = 1,0

PC+ELP

R\$ 21.938.865,52

R\$ 21.938.865,52

R\$ 0,00

1,6634813082841

R\$ 13.188.525,42

R\$ 9.185.473,22

R\$ 4.003.052,20

LIQUIDEZ CORRENTE

AC

> OU = 1,0

PC

R\$ 21.938.865,52

2,3884306224127

R\$ 9.185.473,22

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PC+ELP

R\$ 9.185.473,22

R\$ 4.003.052,20

R\$ 13.188.525,42

0,439620841490149

ATIVO TOTAL

< ou = 0,50

R\$ 29.999.772,93

R\$ 29.999.772,93

CONCLUSÃO

A empresa atingiu todos os índices de acordo com o índice 4.2.2, ainda a empresa apresentou a certidão de falência, concordatas e recuperações judiciais e extrajudiciais em conformidade com o exigido, os balanços foram apresentados de acordo com as exigências legais.

Pirassununga, 11 de setembro de 2020



Vanessa Hernandez Martins
Contador