

MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024

Processo Administrativo Nº 6901/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: NAIARA PATRÍCIA RIBEIRO DO PRADO

Data de Publicação: 18/03/2024 09:55:59

MOVIMENTOS DO PROCESSO

18/03/2024 09:53:37	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Atenção!! Todas as declarações exigidas estão agrupadas no anexo III do edital e devem conter assinatura digital.
22/03/2024 22:17:10	CADASTRO DE PROPOSTA	AGROMIL ANCKLIN LTDA	
25/03/2024 08:42:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo 13 - Comunicado - Balanço Patrimonial.pdf foi adicionado ao processo.
25/03/2024 08:50:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Conforme comunicado a todos os interessados: referente à exigência constante no item 7.1.3, referente ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverá ser considerada a seguinte redação, nos termos do art. 69 da Lei 14.133/2021, indicado no edital: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais.
26/03/2024 15:18:33	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP	
01/04/2024 09:55:48	CADASTRO DE PROPOSTA	I. F. P DE LIMA REFRIGERACAO	
02/04/2024 10:45:34	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	I. F. P DE LIMA REFRIGERACAO	
03/04/2024 10:42:42	CADASTRO DE PROPOSTA	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA	
03/04/2024 13:24:14	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	
03/04/2024 13:47:50	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	
03/04/2024 15:18:09	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP	
03/04/2024 16:20:46	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA	
03/04/2024 16:21:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA	
03/04/2024 17:10:33	CADASTRO DE PROPOSTA	JUSTA CONSTRUTORA LTDA	
03/04/2024 23:57:30	CADASTRO DE PROPOSTA	TM8 CONSTRUTORA LTDA	
04/04/2024 00:07:31	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TM8 CONSTRUTORA LTDA	
04/04/2024 02:34:19	CADASTRO DE PROPOSTA	TERA ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	
04/04/2024 03:24:07	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TERA ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	
04/04/2024 07:10:17	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JUSTA CONSTRUTORA LTDA	
04/04/2024 07:50:42	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	AGROMIL ANCKLIN LTDA	
04/04/2024 09:01:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia, Srs.licitantes!
04/04/2024 09:02:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	As propostas já foram analisadas, em instantes iniciaremos a disputa.
04/04/2024 09:02:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Solicito que fiquem atentos às mensagens via chat para agilidade e bom andamento da sessão.
04/04/2024 09:03:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	A Comissão de Contratações não atenderá ligações telefônicas durante a sessão pública, qualquer dúvida, somente via chat.
04/04/2024 09:03:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	As dúvidas relacionadas à operacionalização do sistema deverão ser sanadas com a Plataforma BLL Compras.
04/04/2024 09:04:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Demais dúvida, estamos à disposição.
04/04/2024 09:06:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Neste momento, iniciaremos a disputa.
04/04/2024 09:28:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Atenção a inexecuibilidade e prestação de garantias.
04/04/2024 09:58:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Solicito que aguardem, estamos analisando os lances.

**MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

**04/04/2024 10:58:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A comissão analisou os lances e conforme previsto no art.59 §4º e item 4.23 do edital, as empresas classificadas provisoriamente em 1º e 2º lugar foram desclassificadas. Prevaleceu o voto da maioria dos membros da comissão. Votaram pela desclassificação Lauan e Valter. Pela classificação Naiara.

**04/04/2024 10:58:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Portanto, com base nessa decisão, fica convocada a 3ª classificada provisoriamente, a apresentar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta readequada, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, bem como os documentos de habilitação, caso não os tenha apresentado.

**04/04/2024 10:59:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A sessão será suspensa.

**04/04/2024 11:18:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A manifestação de recurso ocorrerá em momento oportuno, conforme item 10.1 do edital

**04/04/2024 11:19:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A continuidade da sessão será dia 09/04/2024 (terça-feira) às 13:30horas.

**04/04/2024 11:19:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Agradecemos a participação de todos!

**04/04/2024 11:19:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A sessão encontra-se encerrada.

**05/04/2024 02:49:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante AGROMIL ANCKLIN LTDA adicionou o arquivo 03f93969862e45e089958f52ccc90333.pdf aos documentos complementares.

**05/04/2024 13:40:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante AGROMIL ANCKLIN LTDA adicionou o arquivo 9dd0465631dd4acd96c89514e3d55999.pdf aos documentos complementares.

**07/04/2024 00:55:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante AGROMIL ANCKLIN LTDA adicionou o arquivo c94bd6bcb71544aebc562f753437614a.pdf aos documentos complementares.

**09/04/2024 13:34:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde!

**09/04/2024 13:42:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A empresa AGROMIL ANCKLIN LTDA, anexou no prazo, a proposta readequada e os documentos constantes do item 8.4 do edital.

**09/04/2024 13:43:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Quanto a análise da proposta readequada, cronograma físico-financeiro e planilha, pela equipe técnica de engenharia, a empresa AGROMIL ANCKLIN LTDA não atendeu ao Cronograma físico-financeiro, onde em sua somatória no campo dos valores totais estão em desconformidade com a soma dos valores mensais.

**09/04/2024 13:43:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Em análise pela comissão, da fase habilitação, a empresa AGROMIL apresentou vencidas as seguintes certidões: Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União e, Certidão de Regularidade de Débito com a Fazenda Municipal. Porém, vale constar em obediência ao item 7.1.2.2 do edital, que a mesma já apresentou as certidões regularizadas, mesmo que não solicitado.

**09/04/2024 13:44:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Da análise técnica referente a qualificação econômica-financeira, a empresa AGROMIL atendeu o item 7.1.3.

**09/04/2024 13:45:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme parecer da equipe técnica, a empresa não atendeu aos itens de qualificação operacional e profissional por não apresentar os acervos demonstrando os serviços solicitados em edital.

**09/04/2024 13:45:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Os pareceres na íntegra encontram-se disponíveis em: <http://pirassununga.sp.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/2024/Concorr%20c3%aancia/CP%20001-24%20-%20Contrata%20c3%a7%20c3%a3o%20de%20empresa%20para%20reforma%20de%20creche%20do%20Jardim%20Treviso/03%20-%20Pareceres%20t%20c3%a9cnicos%20AGROMIL.pdf>

**09/04/2024 13:45:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Diante das análises expostas anteriormente, a empresa AGROMIL está DESCLASSIFICADA/INABILITADA, por deixar de atender aos itens 7.1.4 e 8.4 do edital.

**09/04/2024 13:50:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, fica convocada a 4ª classificada provisoriamente, CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP, para negociação.

**09/04/2024 14:13:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após negociação, concordamos com o valor negociado em R\$ 899.539,90.

**09/04/2024 14:13:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Fica convocada a 4ª classificada provisoriamente, CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP, para apresentar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta readequada, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, conforme o item 8.4 do edital, bem como os documentos de habilitação, caso não os tenha apresentado.

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

**09/04/2024 14:15:20 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
A continuidade da sessão será dia 15/04/2024 (segunda-feira), às 09:00horas.

**09/04/2024 14:15:47 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Agradecemos a todos!

**09/04/2024 14:16:30 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
A sessão encontra-se encerrada.

**09/04/2024 15:24:27 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
O participante CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP adicionou o arquivo 5f1fce7dcaf4405cbd1127c24a4f2f73.pdf aos documentos complementares.

**09/04/2024 15:24:29 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
O participante CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP adicionou o arquivo f8af1e77dccb440b96112f51b1298a06.pdf aos documentos complementares.

**09/04/2024 15:24:29 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
O participante CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP adicionou o arquivo 900a9643ec374063a29e9caae1603912.pdf aos documentos complementares.

**09/04/2024 15:42:35 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
O participante CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP adicionou o arquivo 753f9cf63f148d1bdb5cceed68e8bc1.pdf aos documentos complementares.

**09/04/2024 15:42:36 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
O participante CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP adicionou o arquivo 948b5c2c5b9b4f42a5c8b11090a9b5eb.pdf aos documentos complementares.

**09/04/2024 16:03:48 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
O participante CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP adicionou o arquivo 69a6f7ef2e984977af6eb22d767335f2.pdf aos documentos complementares.

**15/04/2024 09:02:44 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Bom dia, Srs. licitantes!

**15/04/2024 09:04:06 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Informamos que por motivo de instabilidade na rede e internet da prefeitura municipal, retomaremos o certame em 15 minutos

**15/04/2024 09:29:09 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Informamos que fica reagendada para o dia 15/04/2024, às 14h esta sessão, devido às instabilidades relacionadas anteriormente.

**15/04/2024 14:08:59 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Boa tarde, Srs.licitantes!

**15/04/2024 14:11:37 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
A empresa CONSTRUTORA HGB LTDA, anexou no prazo, a proposta readequada e os documentos constantes do item 8.4 do edital.

**15/04/2024 14:13:37 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Quanto a análise da proposta readequada, cronograma fisico-financeiro e planilha, pela equipe técnica de engenharia, a mesma atendeu os requisitos do item 7.1.4.

**15/04/2024 14:14:06 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Em análise pela comissão, da fase habilitação, a empresa CONSTRUTORA HGB LTDA atendeu aos itens 7.1.1 e 7.1.2 do edital. Bem como após consulta às penalidades nos sites TCE/SP e CEIS/CNEP, não foram verificadas sanções para a empresa.

**15/04/2024 14:15:04 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Da análise técnica referente a qualificação econômica-financeira, a empresa CONSTRUTORA HGB LTDA não atendeu plenamente, a letra "c" do item 7.1.3 do edital. Conforme parecer, os índices do exercício de 2022, ficaram incompatíveis do previsto em edital.

**15/04/2024 14:15:56 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Conforme parecer da equipe técnica, a empresa atendeu aos itens de qualificação operacional e profissional solicitados em edital.

**15/04/2024 14:16:19 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Os pareceres na integra encontram-se disponíveis em: <http://pirassununga.sp.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/2024/Concorr%20c3%aancia/CP%20001-24%20-%20Contrata%20c3%a7%20c3%a3o%20de%20empresa%20para%20reforma%20de%20creche%20de%20Jardim%20Treviso/04%20-%20Pareceres%20t%20c3%a9cnicos%20CONSTRUTORA%20HGB.pdf>

**15/04/2024 14:16:49 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Diante das análises expostas anteriormente, a empresa CONSTRUTORA HGB LTDA está INABILITADA, por deixar de atender ao item 7.1.3 do edital.

**15/04/2024 14:19:38 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Assim, fica convocada a 5ª classificada provisoriamente, TERA ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, para negociação.

**15/04/2024 14:30:31 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Após convocação, transcorridos 10 (dez) minutos, como a empresa TERA ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI não se manifestou para negociação, a mesma está DESCLASSIFICADA.

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

**15/04/2024 14:31:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, fica convocada a 6ª classificada provisoriamente, JUSTA CONSTRUTORA LTDA , para negociação.

**15/04/2024 14:44:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A continuidade da sessão será dia 19/04/2024 (sexta-feira), às 09:00horas.

**15/04/2024 14:45:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Agradecemos a todos!

**15/04/2024 14:45:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A sessão encontra-se encerrada.

**16/04/2024 11:28:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante JUSTA CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 789312758f864fc1964933576f3aad24.pdf aos documentos complementares.

**16/04/2024 11:33:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante JUSTA CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo d1f44427263e4a2481929e6d8d06c0c9.pdf aos documentos complementares.

**19/04/2024 09:00:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia!

**19/04/2024 09:00:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A empresa JUSTA CONSTRUTORA LTDA, anexou no prazo, a proposta readequada e os documentos constantes do item 8.4 do edital.

**19/04/2024 09:01:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informamos que para fins de diligência conforme item 8.5 do edital, foi solicitado, o reenvio do cronograma fisico-financeiro, tendo em vista o documento ter apresentado campos preenchidos pelo caracter "#".

**19/04/2024 09:02:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Quanto a análise da proposta readequada, cronograma fisico-financeiro e planilha, pela equipe técnica de engenharia, a documentação apresentada está de acordo com o edital.

**19/04/2024 09:03:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Em análise pela comissão, da fase habilitação, a empresa JUSTA CONSTRUTORA LTDA, atendeu aos itens 7.1.1 e 7.1.2 do edital. Bem como após consulta às penalidades nos sites TCE/SP e CEIS/CNEP, não foram verificadas sanções para a empresa.

**19/04/2024 09:04:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Da análise técnica referente a qualificação econômica-financeira, a empresa JUSTA CONSTRUTORA LTDA atendeu ao item 7.1.3 do edital.

**19/04/2024 09:05:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme parecer da equipe técnica, a empresa JUSTA CONSTRUTORA LTDA, não atendeu plenamente o item 7.1.4 do edital, quanto a qualificação operacional.

**19/04/2024 09:06:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Os pareceres na íntegra encontram-se disponíveis em: <http://pirassununga.sp.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/2024/Concorr%C3%aancia/CP%20001-24%20-%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20de%20empresa%20para%20reforma%20de%20creche%20do%20Jardim%20Treviso/05%20-%20Pareceres%20t%C3%A9cnicos%20JUSTA%20CONSTRUTORA.pdf>

**19/04/2024 09:07:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Diante das análises expostas anteriormente, bem como dos documentos, a empresa JUSTA CONSTRUTORA LTDA está INABILITADA a prosseguir no certame, frente às exigências editalícias.

**19/04/2024 09:09:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, fica convocada a empresa classificada provisoriamente, VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA, para negociação.

**19/04/2024 09:26:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informo que a manifestação de recurso ocorrerá em momento oportuno, conforme item 10.1 do edital.

**19/04/2024 09:26:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A continuidade da sessão será dia 22/04/2024 (segunda-feira), às 10:00horas, ficando todos os licitantes remanescentes intimados a participar da sessão.

**19/04/2024 09:28:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Agradecemos a todos!

**19/04/2024 09:30:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A sessão encontra-se encerrada.

**19/04/2024 10:18:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 337e111a27c742cba8ef89aff7e19a30.pdf aos documentos complementares.

**19/04/2024 10:18:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 1d14f246e3524e47a67ea27f630b2bb8.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

**19/04/2024 10:19:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 9ee403ceef3841208e29d74b61b999f0.pdf aos documentos complementares.

**22/04/2024 10:00:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia!

**22/04/2024 10:01:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A empresa VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA, anexou no prazo, a proposta readequada e os documentos constantes do item 8.4 do edital.

**22/04/2024 10:01:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicitamos que a empresa VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA, adeque o valor negociado de R\$935.000,00 na plataforma BLL (campo melhor lance).

**22/04/2024 10:02:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Caso tenha dúvidas relacionadas à operacionalização do sistema, solicitamos que contate a Plataforma BLL Compras.

**22/04/2024 10:03:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A sessão será suspensa para análise dos documentos pela comissão e equipe técnica.

**22/04/2024 10:04:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A continuidade da sessão será dia 25/04/2024 (quinta-feira), às 09:00horas, ficando todos os licitantes remanescentes intimados a participarem da sessão.

**22/04/2024 10:04:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Agradecemos a todos!

**22/04/2024 10:05:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A sessão encontra-se encerrada.

**25/04/2024 09:00:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia!

**25/04/2024 09:02:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A empresa VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA, anexou no prazo, a proposta readequada e os documentos constantes do item 8.4 do edital, bem como ajustou na plataforma BLL o valor negociado.

**25/04/2024 09:02:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Quanto a análise da proposta readequada, cronograma físico-financeiro e planilha, pela equipe técnica de engenharia, a documentação apresentada está de acordo com o edital.

**25/04/2024 09:03:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Em análise pela comissão, da fase habilitação, a empresa VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA, atendeu aos itens 7.1.1 e 7.1.2 do edital. Bem como após consulta às penalidades nos sites TCESP e CEIS/CNEP, não foram verificadas sanções para a empresa.

**25/04/2024 09:05:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Da análise técnica referente a qualificação econômica-financeira, a empresa VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA atendeu ao item 7.1.3 do edital.

**25/04/2024 09:06:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme parecer da equipe técnica, a empresa VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA, não atendeu plenamente o item 7.1.4 do edital, quanto a qualificação operacional.

**25/04/2024 09:06:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Os pareceres na íntegra encontram-se disponíveis em: <http://pirassununga.sp.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/2024/Concorr%C3%Aancia/CP%20001-24%20-%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20de%20empresa%20para%20reforma%20de%20creche%20do%20Jardim%20Treviso/06%20-%20Pareceres%20t%C3%A9cnicos%20VENEZIAN.pdf>

**25/04/2024 09:07:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Diante das análises expostas anteriormente, bem como dos documentos, a empresa VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA, está INABILITADA a prosseguir no certame, frente às exigências editalícias.

**25/04/2024 09:09:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assim, fica convocada a empresa classificada provisoriamente, TM8 CONSTRUTORA LTDA, para negociação.

**25/04/2024 09:32:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informo que a manifestação de recurso ocorrerá em momento oportuno, conforme item 10.1 do edital, quando da divulgação do resultado final.

**25/04/2024 09:33:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A continuidade da sessão será dia 26/04/2024 (sexta-feira), às 13:30horas, ficando todos os licitantes intimados a participarem da sessão.

**25/04/2024 09:33:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Agradecemos a todos!

**25/04/2024 09:34:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A sessão encontra-se encerrada.

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

**26/04/2024 09:34:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante TM8 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 3f5de9f9ee6a4c69ada236a93c9b1b13.pdf aos documentos complementares.

**26/04/2024 09:35:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante TM8 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 597d7525021a48beb32b191ff779472e.pdf aos documentos complementares.

**26/04/2024 09:35:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante TM8 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 547c2184b66942928001961d7c8f4192.pdf aos documentos complementares.

**26/04/2024 09:36:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante TM8 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo a5d7eb16ef044d6bb225636aecc82ac9.pdf aos documentos complementares.

**26/04/2024 09:36:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante TM8 CONSTRUTORA LTDA removeu o arquivo a5d7eb16ef044d6bb225636aecc82ac9.pdf dos documentos complementares.

**26/04/2024 09:36:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante TM8 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo ade5a6b4270d4457894bde6e0a1c375c.pdf aos documentos complementares.

**26/04/2024 09:36:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante TM8 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo b8b80428e95d4f82bde9bdb19649fbea.pdf aos documentos complementares.

**26/04/2024 09:36:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante TM8 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 67f3643cc1e545998b8b8be259ba6612.pdf aos documentos complementares.

**26/04/2024 09:36:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante TM8 CONSTRUTORA LTDA removeu o arquivo 67f3643cc1e545998b8b8be259ba6612.pdf dos documentos complementares.

**26/04/2024 09:37:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante TM8 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 8df8043486de476f9f52e703213c6af6.pdf aos documentos complementares.

**26/04/2024 09:39:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante TM8 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo ae0e30e7bde947beac6a93184b3168f9.pdf aos documentos complementares.

**26/04/2024 09:40:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante TM8 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 3936e18cbc1c479787b4ce97e2afbbc2.PDF aos documentos complementares.

**26/04/2024 09:41:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante TM8 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 4c501e6ae9274adcb64b86a9b3a94ffa.PDF aos documentos complementares.

**26/04/2024 09:41:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante TM8 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo ef662e8dfa1c446f8eeb46b2c7fa5184.PDF aos documentos complementares.

**26/04/2024 10:35:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante TM8 CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 460e920d4fb44a7abbb9cfd3c87e03f3.pdf aos documentos complementares.

**26/04/2024 13:30:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde!

**26/04/2024 13:32:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A empresa TM8 CONSTRUTORA LTDA, anexou a proposta readequada e os documentos constantes do item 8.4 do edital.

**26/04/2024 13:33:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A sessão será suspensa para análise dos documentos pela comissão e equipe técnica.

**26/04/2024 13:34:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A continuidade da sessão será dia 02/05/2024 (quinta-feira), às 14 horas, ficando todos os licitantes intimados a participarem da sessão.

**26/04/2024 13:34:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Agradecemos a todos!

**26/04/2024 13:35:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A sessão encontra-se encerrada.

MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP

02/05/2024 14:00:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

02/05/2024 14:02:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Da análise da proposta readequada, cronograma fisico-financeiro e planilha, da empresa TM8 CONSTRUTORA LTDA pela equipe técnica de engenharia, a documentação apresentada está de acordo com o edital.

02/05/2024 14:03:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em análise pela comissão, da fase habilitação, a empresa TM8 CONSTRUTORA LTDA, atendeu aos itens 7.1.1 e 7.1.2 do edital. Bem como após consulta às penalidades nos sites TCESP e CEIS/CNEP, não foram verificadas sanções para a empresa.

02/05/2024 14:04:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Quanto a análise técnica referente a qualificação econômica-financeira, a empresa TM8 CONSTRUTORA LTDA atendeu ao item 7.1.3 do edital. Conforme recomendado pela Seção de Contabilidade, foi realizada a diligência junto ao sitio eletrônico <https://esaj.tjsp.jus.br/> e emitida a certidão de falência e concordata atualizada. Ressaltamos que a referida certidão encontrava-se válida na data de envio das propostas.

02/05/2024 14:05:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer da equipe técnica de engenharia, a empresa TM8 CONSTRUTORA LTDA, atendeu ao item 7.1.4 do edital, estando apta a prosseguir no certame licitatório.

02/05/2024 14:05:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os pareceres na íntegra encontram-se disponíveis em: <http://pirassununga.sp.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/2024/Concorr%20aancia/CP%20001-24%20-%20Contrata%20a7%20a3o%20de%20empresa%20para%20reforma%20de%20creche%20do%20Jardim%20Trevi%20-%20Pareceres%20t%20a9cnicos%20TM8%20CONSTRUTORA.pdf>

02/05/2024 14:06:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante das análises expostas anteriormente, bem como dos documentos, a empresa TM8 CONSTRUTORA LTDA, é julgada vencedora do certame, por ter atendido as exigências editalícias.

02/05/2024 14:09:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A partir deste momento, será concedido o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação de recurso.

02/05/2024 14:22:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A comissão de licitações, informa que houve manifestação de recursos. Fica portanto, concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para envio das razões e 03 (três) dias úteis consecutivos para envio das contrarrazões, nos termos do item 10 do edital.

02/05/2024 14:24:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nada mais havendo a se tratar, a sessão fica declarada encerrada.

LOTE 1 - ADJUDICADO  
REFORMA DA CRECHE PROF. ADRIANA DOLFINI MONTANHEIRO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SV	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: REFORMA DA CRECHE PROFESSORA ADRIANA DOLFINI MONTANHEIRO ** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 1ª QUALIDADE, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE PROFESSORA ADRIANA DOLFINI MONTANHEIRO, LOCALIZADA A RUA ERMÍNIO VIOTTO NO BAIRRO JARDIM TREVISO.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 979.520,00	Valor Total: 979.520,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TM8 CONSTRUTORA LTDA	033	34.915.105/0001-92	979.520,00	979.520,00		Sim
2 I. F. P DE LIMA REFRIGERACAO	130	47.015.395/0001-60	983.125,00	983.125,00	0,37	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUTORA ETELVINO LTDA	085	31.848.316/0001-61	937.787,67	738.099,36		Sim
CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL	045	00.957.707/0001-90	835.045,71	738.488,69	0,0527	Não
AGROMIL ANCKLIN LTDA	093	05.485.997/0001-30	984.676,90	738.588,69	0,0135	Sim
TERA ENGENHARIA E ARQUITETURA	008	07.869.869/0001-16	984.676,90	905.902,20	22,6531	Não

INABILITADOS

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP	089 16.898.251/0001-75	983.864,92	899.539,90		Sim
VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA	065 22.209.013/0001-08	984.676,90	935.000,00	3,9420	Não
JUSTA CONSTRUTORA LTDA	058 14.954.601/0001-48	984.676,90	935.443,05	0,0474	Sim

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>18/03/2024 09:55:59</b>	<b>PUBLICADO</b>				
<b>18/03/2024 10:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
<b>04/04/2024 08:30:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
<b>04/04/2024 09:06:35</b>	<b>DISPUTA</b>				
<b>04/04/2024 09:06:35</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP (PARTICIPANTE 089)			<b>983.864,92</b>
<b>04/04/2024 09:06:35</b>	<b>LANCE</b>	TERA ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI (PARTICIPANTE 008)			<b>984.676,90</b>
<b>04/04/2024 09:06:35</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)			<b>937.787,67</b>
<b>04/04/2024 09:06:35</b>	<b>LANCE</b>	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)			<b>984.676,90</b>
<b>04/04/2024 09:06:35</b>	<b>LANCE</b>	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)			<b>984.676,90</b>
<b>04/04/2024 09:06:35</b>	<b>LANCE</b>	I. F. P DE LIMA REFRIGERACAO (PARTICIPANTE 130)			<b>983.125,00</b>
<b>04/04/2024 09:06:35</b>	<b>LANCE</b>	TM8 CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)			<b>979.520,00</b>
<b>04/04/2024 09:06:35</b>	<b>LANCE</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)			<b>984.676,90</b>
<b>04/04/2024 09:06:35</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)			<b>835.045,71</b>
<b>04/04/2024 09:06:42</b>	<b>LANCE</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)			<b>834.945,71</b>
<b>04/04/2024 09:07:12</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)			<b>833.845,71</b>
<b>04/04/2024 09:07:14</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)			<b>834.500,50</b>
<b>04/04/2024 09:07:15</b>	<b>LANCE</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)			<b>833.745,71</b>
<b>04/04/2024 09:07:26</b>	<b>LANCE</b>	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)			<b>980.000,00</b>
<b>04/04/2024 09:07:29</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)			<b>830.142,56</b>
<b>04/04/2024 09:07:32</b>	<b>LANCE</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)			<b>830.042,56</b>
<b>04/04/2024 09:07:45</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)			<b>829.142,56</b>
<b>04/04/2024 09:07:48</b>	<b>LANCE</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)			<b>829.042,56</b>
<b>04/04/2024 09:08:10</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)			<b>825.632,14</b>
<b>04/04/2024 09:08:33</b>	<b>LANCE</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)			<b>825.532,14</b>
<b>04/04/2024 09:09:00</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)			<b>824.551,12</b>
<b>04/04/2024 09:09:06</b>	<b>LANCE</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)			<b>824.451,12</b>
<b>04/04/2024 09:09:24</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)			<b>822.555,30</b>
<b>04/04/2024 09:09:28</b>	<b>LANCE</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)			<b>822.455,30</b>
<b>04/04/2024 09:09:43</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)			<b>821.500,30</b>
<b>04/04/2024 09:09:45</b>	<b>LANCE</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)			<b>821.400,30</b>
<b>04/04/2024 09:09:52</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)			<b>820.331,78</b>
<b>04/04/2024 09:09:56</b>	<b>LANCE</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)			<b>820.231,78</b>
<b>04/04/2024 09:09:58</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)			<b>820.500,60</b>
<b>04/04/2024 09:10:04</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)			<b>820.131,56</b>
<b>04/04/2024 09:10:07</b>	<b>LANCE</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)			<b>820.031,56</b>
<b>04/04/2024 09:10:13</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)			<b>819.622,30</b>
<b>04/04/2024 09:10:17</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)			<b>818.623,25</b>
<b>04/04/2024 09:10:19</b>	<b>LANCE</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)			<b>818.523,25</b>

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

04/04/2024 09:10:38	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	818.223,65
04/04/2024 09:10:41	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	818.123,65
04/04/2024 09:10:48	LANCE	CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP (PARTICIPANTE 089)	978.000,00
04/04/2024 09:10:53	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	817.555,60
04/04/2024 09:10:58	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	817.455,60
04/04/2024 09:11:03	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	815.659,94
04/04/2024 09:11:04	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	815.559,94
04/04/2024 09:11:08	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	817.100,30
04/04/2024 09:11:11	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	815.449,87
04/04/2024 09:11:16	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	815.349,87
04/04/2024 09:11:22	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	814.666,66
04/04/2024 09:11:26	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	815.212,54
04/04/2024 09:11:27	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	814.566,66
04/04/2024 09:11:36	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	814.123,45
04/04/2024 09:11:38	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	814.023,45
04/04/2024 09:11:43	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	813.555,60
04/04/2024 09:11:48	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	810.205,41
04/04/2024 09:11:49	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	810.105,41
04/04/2024 09:11:58	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	810.002,32
04/04/2024 09:12:01	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	809.902,32
04/04/2024 09:12:01	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	809.555,66
04/04/2024 09:12:06	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	809.455,66
04/04/2024 09:12:09	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	809.254,78
04/04/2024 09:12:12	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	809.154,78
04/04/2024 09:12:20	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	809.021,32
04/04/2024 09:12:23	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	808.921,32
04/04/2024 09:12:34	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	808.784,56
04/04/2024 09:12:38	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	808.500,60
04/04/2024 09:12:40	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	808.400,60
04/04/2024 09:12:52	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	808.000,30
04/04/2024 09:12:55	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	808.300,12
04/04/2024 09:12:57	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	807.900,30
04/04/2024 09:13:06	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	807.651,45
04/04/2024 09:13:08	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	807.551,45
04/04/2024 09:13:18	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	807.401,23
04/04/2024 09:13:20	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	807.301,23
04/04/2024 09:13:27	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	807.201,03
04/04/2024 09:13:31	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	806.333,60
04/04/2024 09:13:33	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	806.233,60
04/04/2024 09:13:41	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	806.103,25
04/04/2024 09:13:44	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	806.003,25
04/04/2024 09:13:46	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	805.444,60
04/04/2024 09:13:50	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	805.344,60
04/04/2024 09:13:54	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	804.001,23

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

04/04/2024 09:13:55	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	803.901,23
04/04/2024 09:14:01	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	805.003,66
04/04/2024 09:14:05	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	803.801,23
04/04/2024 09:14:07	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	803.701,23
04/04/2024 09:14:11	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	802.666,66
04/04/2024 09:14:13	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	802.566,66
04/04/2024 09:14:15	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	977.000,00
04/04/2024 09:14:16	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	803.601,23
04/04/2024 09:14:23	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	802.412,32
04/04/2024 09:14:30	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	802.111,66
04/04/2024 09:14:35	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	802.011,66
04/04/2024 09:14:35	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
04/04/2024 09:14:45	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	801.888,66
04/04/2024 09:14:50	LANCE	TERA ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI (PARTICIPANTE 008)	905.902,20
04/04/2024 09:14:57	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	801.745,65
04/04/2024 09:15:02	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	801.645,65
04/04/2024 09:15:10	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	801.545,65
04/04/2024 09:15:13	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	801.445,65
04/04/2024 09:15:15	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	801.111,60
04/04/2024 09:15:17	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	801.011,60
04/04/2024 09:15:27	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	800.896,33
04/04/2024 09:15:30	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	800.796,33
04/04/2024 09:15:41	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	800.336,36
04/04/2024 09:15:42	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	905.800,00
04/04/2024 09:15:42	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	800.562,32
04/04/2024 09:15:43	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	800.236,36
04/04/2024 09:15:51	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	800.136,21
04/04/2024 09:15:52	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	800.036,21
04/04/2024 09:16:01	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	799.914,52
04/04/2024 09:16:02	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	799.814,52
04/04/2024 09:16:12	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	799.710,23
04/04/2024 09:16:17	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	799.610,23
04/04/2024 09:16:24	<b>MENSAGEM</b>	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	
	Bom dia, Solicito cancelar o lance de 905800,00		
04/04/2024 09:16:25	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	799.510,21
04/04/2024 09:16:28	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	799.410,21
04/04/2024 09:16:33	LANCE	CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP (PARTICIPANTE 089)	900.000,00
04/04/2024 09:16:36	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	799.310,21
04/04/2024 09:16:36	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	790.363,66
04/04/2024 09:16:38	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	790.263,66
04/04/2024 09:16:53	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	790.162,66
04/04/2024 09:16:56	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	789.889,66
04/04/2024 09:16:57	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	790.062,66
04/04/2024 09:16:59	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	789.789,66

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

04/04/2024 09:17:06	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	789.689,66
04/04/2024 09:17:07	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	789.589,66
04/04/2024 09:17:15	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	789.489,66
04/04/2024 09:17:16	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	789.389,66
04/04/2024 09:17:26	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	789.289,66
04/04/2024 09:17:27	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	789.189,66
04/04/2024 09:17:29	MENSAGEM	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058) Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 905.800,00.	
04/04/2024 09:17:33	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	788.966,33
04/04/2024 09:17:34	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	788.866,33
04/04/2024 09:17:35	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	789.089,66
04/04/2024 09:17:45	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	788.766,33
04/04/2024 09:17:47	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	788.666,33
04/04/2024 09:17:50	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	788.555,63
04/04/2024 09:17:51	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	788.455,63
04/04/2024 09:18:03	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	788.355,63
04/04/2024 09:18:04	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	788.255,63
04/04/2024 09:18:14	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	788.155,63
04/04/2024 09:18:19	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	788.055,63
04/04/2024 09:18:20	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	787.869,36
04/04/2024 09:18:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 058: O licitante tem até 15 (quinze) segundos para alteração.	
04/04/2024 09:18:26	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	787.769,36
04/04/2024 09:18:48	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	787.666,36
04/04/2024 09:18:49	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	787.566,36
04/04/2024 09:19:00	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	787.400,36
04/04/2024 09:19:02	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	787.300,36
04/04/2024 09:19:12	MENSAGEM	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058) A plataforma teve oscilação de internet	
04/04/2024 09:19:16	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	787.200,36
04/04/2024 09:19:17	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	786.981,21
04/04/2024 09:19:18	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	787.100,36
04/04/2024 09:19:19	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	786.881,21
04/04/2024 09:19:35	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	785.921,25
04/04/2024 09:19:36	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	785.821,25
04/04/2024 09:19:48	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	786.333,36
04/04/2024 09:20:01	MENSAGEM	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058) Manter o lance R\$977.000,00 por gentileza	
04/04/2024 09:20:01	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	785.123,54
04/04/2024 09:20:03	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	785.023,54
04/04/2024 09:20:03	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	785.400,36
04/04/2024 09:20:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Solicito justificativa para cancelamento	
04/04/2024 09:20:12	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	784.569,54
04/04/2024 09:20:17	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	784.469,54

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

04/04/2024 09:20:24	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	784.325,12
04/04/2024 09:20:26	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	784.225,12
04/04/2024 09:20:34	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	784.125,12
04/04/2024 09:20:35	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	784.025,12
04/04/2024 09:20:42	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	783.912,32
04/04/2024 09:20:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 058: ok	
04/04/2024 09:20:45	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	783.812,32
04/04/2024 09:21:04	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	783.712,32
04/04/2024 09:21:07	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	783.555,36
04/04/2024 09:21:09	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	783.455,36
04/04/2024 09:21:15	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	783.255,36
04/04/2024 09:21:18	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	783.155,36
04/04/2024 09:21:26	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	783.055,36
04/04/2024 09:21:27	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	782.955,36
04/04/2024 09:21:34	MENSAGEM	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058) Obrigada!	
04/04/2024 09:21:36	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	782.855,36
04/04/2024 09:21:37	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	782.755,36
04/04/2024 09:21:44	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	782.555,66
04/04/2024 09:21:46	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	782.455,66
04/04/2024 09:21:53	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	782.255,66
04/04/2024 09:21:57	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	782.155,66
04/04/2024 09:22:05	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	782.055,66
04/04/2024 09:22:08	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 058: Para cancelamento, solicito o motivo	
04/04/2024 09:22:09	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	781.955,66
04/04/2024 09:22:21	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	781.555,66
04/04/2024 09:22:22	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	781.666,36
04/04/2024 09:22:25	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	781.455,66
04/04/2024 09:22:31	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	781.355,66
04/04/2024 09:22:32	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	781.255,66
04/04/2024 09:22:37	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	781.112,36
04/04/2024 09:22:39	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	781.012,36
04/04/2024 09:22:51	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	780.912,36
04/04/2024 09:22:52	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	780.812,36
04/04/2024 09:22:59	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	780.712,36
04/04/2024 09:23:01	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	780.612,36
04/04/2024 09:23:09	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	780.512,36
04/04/2024 09:23:13	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	780.412,36
04/04/2024 09:23:19	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	780.312,36
04/04/2024 09:23:23	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	780.212,36
04/04/2024 09:23:31	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	780.111,36
04/04/2024 09:23:32	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	780.011,36
04/04/2024 09:23:43	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	779.911,36

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

04/04/2024 09:23:45	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	779.811,36
04/04/2024 09:23:52	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	779.711,36
04/04/2024 09:23:54	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	779.611,36
04/04/2024 09:24:00	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	779.511,36
04/04/2024 09:24:05	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	779.411,36
04/04/2024 09:24:12	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	779.311,36
04/04/2024 09:24:13	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	779.211,36
04/04/2024 09:24:21	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	779.111,36
04/04/2024 09:24:23	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	779.011,36
04/04/2024 09:24:31	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	778.911,36
04/04/2024 09:24:42	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	778.325,36
04/04/2024 09:24:44	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	778.225,36
04/04/2024 09:24:50	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	778.125,36
04/04/2024 09:24:51	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	778.025,36
04/04/2024 09:24:55	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	777.550,36
04/04/2024 09:24:57	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	777.450,36
04/04/2024 09:25:03	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	777.925,36
04/04/2024 09:25:11	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	777.002,36
04/04/2024 09:25:11	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	777.250,36
04/04/2024 09:25:11	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	776.902,36
04/04/2024 09:25:20	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	776.802,36
04/04/2024 09:25:28	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	775.999,36
04/04/2024 09:25:32	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	970.000,00
04/04/2024 09:25:33	MENSAGEM	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058) Digitamos errado o valor e quando fomos cancelar, a internet oscilou e não enviava a solicitação	
04/04/2024 09:25:36	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	775.899,36
04/04/2024 09:25:38	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	775.799,36
04/04/2024 09:25:45	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	775.699,36
04/04/2024 09:25:47	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	775.599,36
04/04/2024 09:25:48	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	775.000,36
04/04/2024 09:25:50	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	774.900,36
04/04/2024 09:26:00	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	774.500,36
04/04/2024 09:26:02	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	774.400,36
04/04/2024 09:26:07	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	774.300,36
04/04/2024 09:26:12	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	774.000,99
04/04/2024 09:26:20	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	773.900,99
04/04/2024 09:26:21	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	773.800,99
04/04/2024 09:26:26	MENSAGEM	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058) Poderia cancelar por gentileza?	
04/04/2024 09:26:28	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	773.700,99
04/04/2024 09:26:28	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 058 no valor de 905.800,00 foi cancelado.	
04/04/2024 09:26:31	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	773.600,99
04/04/2024 09:26:38	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	773.500,99
04/04/2024 09:26:40	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	773.019,39

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

04/04/2024 09:26:42	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	772.919,39
04/04/2024 09:26:47	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	772.819,39
04/04/2024 09:26:48	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	772.719,39
04/04/2024 09:26:55	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	772.619,36
04/04/2024 09:26:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
O lance foi cancelado.			
04/04/2024 09:26:56	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	772.000,99
04/04/2024 09:27:00	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	771.900,99
04/04/2024 09:27:04	MENSAGEM	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	
Obrigada!			
04/04/2024 09:27:09	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	771.800,99
04/04/2024 09:27:12	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	771.059,66
04/04/2024 09:27:13	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	770.959,66
04/04/2024 09:27:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Atenção aos lances!			
04/04/2024 09:27:21	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	769.959,66
04/04/2024 09:27:23	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	769.859,66
04/04/2024 09:27:29	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	769.759,66
04/04/2024 09:27:34	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	770.555,90
04/04/2024 09:27:47	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	769.500,36
04/04/2024 09:27:47	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	769.659,66
04/04/2024 09:27:51	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	769.400,36
04/04/2024 09:28:03	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	769.300,36
04/04/2024 09:28:05	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	769.200,36
04/04/2024 09:28:16	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	768.019,59
04/04/2024 09:28:20	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	769.100,36
04/04/2024 09:28:21	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	767.919,59
04/04/2024 09:28:25	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	969.900,00
04/04/2024 09:28:27	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	767.819,59
04/04/2024 09:28:30	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	767.719,59
04/04/2024 09:28:39	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	766.719,59
04/04/2024 09:28:41	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	766.619,59
04/04/2024 09:28:48	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	766.519,59
04/04/2024 09:28:52	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	766.419,59
04/04/2024 09:28:58	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	766.319,59
04/04/2024 09:29:02	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	960.000,00
04/04/2024 09:29:02	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	766.219,59
04/04/2024 09:29:09	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	766.119,59
04/04/2024 09:29:27	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	766.019,59
04/04/2024 09:29:37	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	959.000,00
04/04/2024 09:29:39	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	765.919,59
04/04/2024 09:29:41	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	765.819,59
04/04/2024 09:29:49	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	958.000,00
04/04/2024 09:30:45	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	765.719,59
04/04/2024 09:30:49	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	957.900,00

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

04/04/2024 09:30:51	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	765.619,59
04/04/2024 09:30:53	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	765.099,36
04/04/2024 09:30:57	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	764.999,36
04/04/2024 09:30:58	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	765.519,59
04/04/2024 09:31:06	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	764.899,36
04/04/2024 09:31:09	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	957.800,00
04/04/2024 09:31:12	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	764.799,36
04/04/2024 09:31:20	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	764.553,36
04/04/2024 09:31:22	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	764.453,36
04/04/2024 09:31:24	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	764.699,36
04/04/2024 09:31:28	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	957.500,00
04/04/2024 09:31:34	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	764.353,36
04/04/2024 09:31:37	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	764.253,36
04/04/2024 09:31:40	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	764.023,69
04/04/2024 09:31:43	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	957.400,00
04/04/2024 09:31:44	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	763.923,69
04/04/2024 09:31:45	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	764.153,36
04/04/2024 09:31:52	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	763.823,69
04/04/2024 09:31:54	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	763.599,69
04/04/2024 09:31:54	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	763.723,69
04/04/2024 09:32:01	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	763.499,69
04/04/2024 09:32:08	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	763.399,69
04/04/2024 09:32:13	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	763.299,69
04/04/2024 09:32:13	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	763.100,66
04/04/2024 09:32:17	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	763.000,66
04/04/2024 09:32:18	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	957.300,00
04/04/2024 09:32:30	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	762.852,69
04/04/2024 09:32:34	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	762.752,69
04/04/2024 09:32:40	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	957.200,00
04/04/2024 09:32:43	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	762.652,69
04/04/2024 09:32:46	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	762.552,69
04/04/2024 09:32:56	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	762.452,69
04/04/2024 09:32:58	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	762.352,69
04/04/2024 09:33:06	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	762.099,36
04/04/2024 09:33:07	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	762.252,69
04/04/2024 09:33:08	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	956.000,00
04/04/2024 09:33:09	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	761.999,36
04/04/2024 09:33:14	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	761.899,36
04/04/2024 09:33:16	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	761.799,36
04/04/2024 09:33:24	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	761.699,36
04/04/2024 09:33:24	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	955.500,00
04/04/2024 09:33:28	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	761.599,36
04/04/2024 09:33:37	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	761.499,36
04/04/2024 09:33:40	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	761.399,36

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

04/04/2024 09:33:45	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	761.003,99
04/04/2024 09:33:47	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	761.299,36
04/04/2024 09:33:49	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	760.903,99
04/04/2024 09:34:04	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	760.803,99
04/04/2024 09:34:07	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	760.703,99
04/04/2024 09:34:08	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	955.400,00
04/04/2024 09:34:12	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	760.559,36
04/04/2024 09:34:15	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	760.459,36
04/04/2024 09:34:24	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	760.359,36
04/04/2024 09:34:27	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	760.003,99
04/04/2024 09:34:27	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	955.300,00
04/04/2024 09:34:35	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	759.819,99
04/04/2024 09:34:42	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	759.719,99
04/04/2024 09:34:52	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	759.001,99
04/04/2024 09:34:53	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	758.901,99
04/04/2024 09:34:53	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	759.619,99
04/04/2024 09:34:54	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	955.000,00
04/04/2024 09:35:01	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	758.801,99
04/04/2024 09:35:04	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	758.701,99
04/04/2024 09:35:11	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	954.900,00
04/04/2024 09:35:14	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	758.601,99
04/04/2024 09:35:18	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	758.501,99
04/04/2024 09:35:20	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	758.333,36
04/04/2024 09:35:22	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	758.233,36
04/04/2024 09:35:29	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	758.133,36
04/04/2024 09:35:32	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	758.033,36
04/04/2024 09:35:35	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	954.800,00
04/04/2024 09:35:47	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	757.933,36
04/04/2024 09:35:50	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	757.833,36
04/04/2024 09:35:55	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	954.700,00
04/04/2024 09:35:56	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	757.669,36
04/04/2024 09:36:01	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	757.569,36
04/04/2024 09:36:11	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	757.336,99
04/04/2024 09:36:12	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	757.469,36
04/04/2024 09:36:15	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	757.236,99
04/04/2024 09:36:27	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	757.126,99
04/04/2024 09:36:27	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	954.600,00
04/04/2024 09:36:29	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	757.026,99
04/04/2024 09:36:39	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	954.500,00
04/04/2024 09:36:40	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	756.926,99
04/04/2024 09:36:43	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	756.826,99
04/04/2024 09:36:51	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	756.726,99
04/04/2024 09:36:54	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	756.626,99
04/04/2024 09:37:04	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	756.526,99

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

04/04/2024 09:37:08	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	756.426,99
04/04/2024 09:37:18	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	756.326,99
04/04/2024 09:37:22	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	756.226,99
04/04/2024 09:37:31	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	756.126,99
04/04/2024 09:37:31	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	954.400,00
04/04/2024 09:37:33	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	756.026,99
04/04/2024 09:37:43	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	755.926,99
04/04/2024 09:37:45	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	954.300,00
04/04/2024 09:37:58	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	755.110,99
04/04/2024 09:38:11	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	754.910,99
04/04/2024 09:38:56	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	953.989,99
04/04/2024 09:39:16	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	752.999,36
04/04/2024 09:39:18	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	953.700,00
04/04/2024 09:39:33	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	752.899,36
04/04/2024 09:39:44	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	751.999,69
04/04/2024 09:39:56	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	751.899,69
04/04/2024 09:40:05	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	750.999,69
04/04/2024 09:40:15	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	750.899,69
04/04/2024 09:40:16	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	953.559,99
04/04/2024 09:40:32	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	750.000,19
04/04/2024 09:40:41	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	953.449,00
04/04/2024 09:40:44	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	749.900,19
04/04/2024 09:41:04	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	953.100,00
04/04/2024 09:41:04	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	749.500,69
04/04/2024 09:41:13	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	749.400,69
04/04/2024 09:41:20	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	953.000,00
04/04/2024 09:41:23	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	749.055,99
04/04/2024 09:41:39	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	748.800,99
04/04/2024 09:41:52	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	748.700,99
04/04/2024 09:41:56	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	748.339,90
04/04/2024 09:41:58	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	748.239,90
04/04/2024 09:42:05	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	952.900,00
04/04/2024 09:42:06	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	748.139,90
04/04/2024 09:42:09	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	747.059,69
04/04/2024 09:42:09	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	748.039,90
04/04/2024 09:42:13	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	746.959,69
04/04/2024 09:42:18	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	952.800,00
04/04/2024 09:42:27	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	746.059,90
04/04/2024 09:42:31	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	745.959,90
04/04/2024 09:42:31	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	746.859,69
04/04/2024 09:42:39	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	745.859,90
04/04/2024 09:42:41	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	745.069,36
04/04/2024 09:42:41	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	745.759,90
04/04/2024 09:42:45	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	744.969,36

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

04/04/2024 09:42:55	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	744.869,36
04/04/2024 09:42:56	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	744.099,99
04/04/2024 09:42:56	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	744.769,36
04/04/2024 09:42:57	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	952.680,00
04/04/2024 09:43:00	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	743.999,99
04/04/2024 09:43:09	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	743.099,36
04/04/2024 09:43:10	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	743.899,99
04/04/2024 09:43:11	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	742.999,36
04/04/2024 09:43:18	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	952.580,00
04/04/2024 09:43:18	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	742.899,36
04/04/2024 09:43:22	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	742.799,36
04/04/2024 09:43:26	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	742.099,66
04/04/2024 09:43:29	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	741.999,66
04/04/2024 09:43:45	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	741.099,19
04/04/2024 09:43:46	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	740.999,19
04/04/2024 09:43:53	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	741.899,66
04/04/2024 09:43:59	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	740.099,69
04/04/2024 09:44:00	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	739.999,69
04/04/2024 09:44:08	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	739.888,69
04/04/2024 09:44:11	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	739.788,69
04/04/2024 09:44:24	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	739.688,69
04/04/2024 09:44:28	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	739.588,69
04/04/2024 09:44:41	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	952.425,93
04/04/2024 09:44:47	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	739.488,69
04/04/2024 09:44:49	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	739.388,69
04/04/2024 09:44:57	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	739.288,69
04/04/2024 09:44:59	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	952.000,00
04/04/2024 09:45:00	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	739.188,69
04/04/2024 09:45:32	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	951.887,99
04/04/2024 09:45:43	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	739.088,69
04/04/2024 09:45:45	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	738.988,69
04/04/2024 09:45:50	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	951.700,00
04/04/2024 09:45:54	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	738.888,69
04/04/2024 09:45:56	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	738.788,69
04/04/2024 09:46:04	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	738.688,69
04/04/2024 09:46:06	LANCE	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	738.588,69
04/04/2024 09:46:34	LANCE	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 045)	738.488,69
04/04/2024 09:46:37	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	951.599,20
04/04/2024 09:46:43	LANCE	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	738.099,36
04/04/2024 09:47:06	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	951.300,00
04/04/2024 09:48:11	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	951.200,00
04/04/2024 09:48:35	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	947.000,00
04/04/2024 09:49:00	LANCE	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	946.000,00
04/04/2024 09:49:28	LANCE	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	942.000,00

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

<b>04/04/2024 09:50:02</b>	<b>LANCE</b>	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	<b>940.000,00</b>
<b>04/04/2024 09:51:38</b>	<b>LANCE</b>	VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)	<b>939.000,00</b>
<b>04/04/2024 09:52:05</b>	<b>LANCE</b>	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	<b>939.500,00</b>
<b>04/04/2024 09:52:43</b>	<b>LANCE</b>	JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)	<b>935.443,05</b>
<b>04/04/2024 09:54:43</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUTORA ETELVINO LTDA			
<b>04/04/2024 09:54:43</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
<b>04/04/2024 09:54:43</b>	<b>HABILITAÇÃO</b>		
<b>04/04/2024 10:42:04</b>	<b>MENSAGEM</b>	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	
Bom dia			
<b>04/04/2024 10:42:39</b>	<b>MENSAGEM</b>	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	
como devo proceder para readequar os valores ?			
<b>04/04/2024 11:06:12</b>	<b>MENSAGEM</b>	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (PARTICIPANTE 085)	
Manifesto o interesse em recorrer.			
<b>04/04/2024 11:24:58</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA			
<b>04/04/2024 11:24:58</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
<b>04/04/2024 11:24:59</b>	<b>DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
CONSTRUTORA ETELVINO LTDA desclassificado. Motivo: A comissão analisou os lances e conforme previsto no art.59 §4º e item 4.23 do edital a proposta foi desclassificada pelo voto da maioria dos membros da comissão.			
<b>04/04/2024 11:25:11</b>	<b>DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA desclassificado. Motivo: A comissão analisou os lances e conforme previsto no art.59 §4º e item 4.23 do edital a proposta foi desclassificada pelo voto da maioria dos membros da comissão.			
<b>04/04/2024 11:25:11</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
<b>04/04/2024 11:25:11</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é AGROMIL ANCKLIN LTDA			
<b>04/04/2024 11:27:54</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 093: Fica convocada a 3ª classificada provisoriamente, a apresentar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta readequada, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, bem como os documentos de habilitação, caso não os tenha apresentado.			
<b>04/04/2024 12:04:08</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	
Ok.			
<b>04/04/2024 12:04:28</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	
Em qual e-mail envio as parcelas?			
<b>04/04/2024 14:59:46</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 093: Sr.licitante, conforme item 8.4 do edital, os documentos deverão ser anexados na plataforma BLL, através de "Documentos Complementares". Caso tenha dúvidas de como anexar, por gentileza, contatar o suporte da BLL.			
<b>09/04/2024 13:37:02</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	
Boa tarde			
<b>09/04/2024 13:46:21</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGROMIL ANCKLIN LTDA (PARTICIPANTE 093)	
quero impor recuso.			
<b>09/04/2024 13:46:34</b>	<b>DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
AGROMIL ANCKLIN LTDA desclassificado. Motivo: Diante das análises expostas anteriormente, a empresa AGROMIL está DESCLASSIFICADA/INABILITADA, por deixar de atender aos itens 7.1.4 e 8.4 do edital.			
<b>09/04/2024 13:46:34</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP			
<b>09/04/2024 13:46:34</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
<b>09/04/2024 13:47:24</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 093: Solicito que a manifestação de recurso ocorra em momento oportuno, conforme item 10.1 do edital.			

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

**09/04/2024 13:50:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 089: Sr. licitante, solicitamos que apresente sua melhor proposta.

**09/04/2024 13:53:32 MENSAGEM CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP (PARTICIPANTE 089)**

Boa tarde Sr. Pregoeiro, poderia aguardar um momento por favor, estamos na nossa melhor proposta, apenas vou ajustar a planilha para arredondamento de valor final

**09/04/2024 14:05:58 MENSAGEM CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP (PARTICIPANTE 089)**

Sr. pregoeiro conseguimos chegar no valor de R\$ 899.539,90

**09/04/2024 14:06:51 LANCE CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP (PARTICIPANTE 089)**

**899.539,90**

**09/04/2024 14:07:05 MENSAGEM CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP (PARTICIPANTE 089)**

Ja fiz a mudança no sistema

**09/04/2024 14:07:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 089: Consegue melhorar sua proposta?

**09/04/2024 14:08:50 MENSAGEM CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP (PARTICIPANTE 089)**

Não consigo Sr. pregoeiro, estamos no nosso limite

**09/04/2024 14:14:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 089: Fica convocada a 4ª classificada provisoriamente, CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP, para apresentar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta readequada, cronograma fisico-financeiro, planilha orçamentária, conforme o item 8.4 do edital, bem como os documentos de habilitação, caso não os tenha apresentado.

**09/04/2024 14:14:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 089: Os documentos deverão ser inseridos exclusivamente na plataforma BLL COMPRAS, na aba "Documentos Complementares". Não serão aceitos via e-mail.

**15/04/2024 14:18:25 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP inabilitado. Motivo: Por não atender plenamente, a letra "c" do item 7.1.3 do edital. Conforme parecer, os índices do exercício de 2022, ficaram incompatíveis do previsto em edital.

**15/04/2024 14:18:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é TERA ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI

**15/04/2024 14:18:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**15/04/2024 14:31:00 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

TERA ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI desclassificado. Motivo: Após convocação, transcorridos 10 (dez) minutos, como a empresa TERA ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI não se manifestou para negociação, a mesma está DESCLASSIFICADA.

**15/04/2024 14:31:00 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é JUSTA CONSTRUTORA LTDA

**15/04/2024 14:31:00 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**15/04/2024 14:33:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 058: Sr. licitante, solicitamos que apresente sua melhor proposta.

**15/04/2024 14:33:14 MENSAGEM JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)**

Boa tarde

**15/04/2024 14:38:18 MENSAGEM JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)**

Boa tarde, Senhor pregoeiro conseguimos chegar no valor de R\$935.000,00

**15/04/2024 14:40:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 058: Consegue melhorar sua proposta?

**15/04/2024 14:41:39 MENSAGEM JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)**

Infelizmente não, esse é nosso valor final R\$935.000,00

**15/04/2024 14:43:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 058: Fica convocada a empresa JUSTA CONSTRUTORA LTDA, classificada provisoriamente, para apresentar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta readequada, cronograma fisico-financeiro, planilha orçamentária, conforme o item 8.4 do edital, bem como os documentos de habilitação, caso não os tenha apresentado.

**15/04/2024 14:43:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 058: Os documentos deverão ser inseridos exclusivamente na plataforma BLL COMPRAS, na aba "Documentos Complementares". Não serão aceitos via e-mail.

**15/04/2024 14:45:34 MENSAGEM JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)**

Devo realizar a proposta no valor final ofertado por mim no chat, correto?

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

**15/04/2024 14:46:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 058: A empresa deverá apresentar a proposta readequada, conforme valor negociado, ou seja, R\$935.000,00

**15/04/2024 14:49:37 MENSAGEM JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)**

Obrigada!

**19/04/2024 09:04:17 MENSAGEM JUSTA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 058)**

Foi realizado envio no email, conforme conversado por telefone com a responsável, foi dito que não havia necessidade de incluir na plataforma. Qualquer duvida estamos a disposição!

**19/04/2024 09:08:08 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

JUSTA CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Conforme parecer da equipe técnica, a empresa JUSTA CONSTRUTORA LTDA, não atendeu plenamente o item 7.1.4 do edital, quanto a qualificação operacional.

**19/04/2024 09:08:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA

**19/04/2024 09:08:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**19/04/2024 09:09:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 065: Sr. licitante, solicitamos que apresente sua melhor proposta.

**19/04/2024 09:10:03 MENSAGEM VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)**

Bom dia Srs., infelizmente não conseguimos baixar nosso valor, estamos no limite

**19/04/2024 09:13:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 065: Poderia analisar a possibilidade de negociarmos em R\$935.000,00?

**19/04/2024 09:22:00 MENSAGEM VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)**

Analisamos aqui e conseguimos chegar nesse valor

**19/04/2024 09:23:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 065: Após negociação no valor de R\$935.000,00, fica convocada a empresa VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA, classificada provisoriamente, para apresentar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta readequada, cronograma fisico-financeiro, planilha orçamentária, conforme o item 8.4 do edital, bem como os documentos de habilitação, caso não os tenha apresentado.

**19/04/2024 09:24:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 065: Os documentos deverão ser inseridos exclusivamente na plataforma BLL COMPRAS, na aba "Documentos Complementares". Não serão aceitos via e-mail.

**19/04/2024 09:26:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 065: Para contagem do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, consideraremos dias úteis.

**22/04/2024 10:03:33 LANCE VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 065)**

**935.000,00**

**22/04/2024 10:04:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 065: Solicitamos que a empresa VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA, adeque o valor negociado de R \$935.000,00 na plataforma BLL (campo melhor lance).

**25/04/2024 09:08:35 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é TM8 CONSTRUTORA LTDA

**25/04/2024 09:08:35 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**25/04/2024 09:08:36 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Conforme parecer da equipe técnica, a empresa VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA, não atendeu plenamente o item 7.1.4 do edital, quanto a qualificação operacional.

**25/04/2024 09:20:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 033: Sr. licitante, solicitamos que apresente sua melhor proposta.

**25/04/2024 09:31:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 033: Fica convocada a empresa TM8 CONSTRUTORA LTDA, classificada provisoriamente, para apresentar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta readequada, cronograma fisico-financeiro, planilha orçamentária, conforme o item 8.4 do edital, bem como os documentos de habilitação, caso não os tenha apresentado.

**25/04/2024 09:31:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 033: Os documentos deverão ser inseridos exclusivamente na plataforma BLL COMPRAS, na aba "Documentos Complementares". Não serão aceitos via e-mail.

**25/04/2024 09:44:39 MENSAGEM TM8 CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)**

Bom dia!

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

**25/04/2024 09:51:44 MENSAGEM** TM8 CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)

ok

**02/05/2024 14:00:31 MENSAGEM** TM8 CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 033)

Boa tarde!

**02/05/2024 14:07:27 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 033: A empresa vencedora deverá encaminhar à Seção de Licitação, no prazo de 03 (três) dias úteis, cópia autenticada do contrato social, nos termos do item 8.6 do edital.

**02/05/2024 14:09:45 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**02/05/2024 14:11:26 RECURSO MANIFESTADO** CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP

A empresa tem interesse em interpor recurso diante a sua inabilitação no processo licitatório.

**02/05/2024 14:11:32 RECURSO MANIFESTADO** AGROMIL ANCKLIN LTDA

quero impor recurso!

**02/05/2024 14:16:01 RECURSO MANIFESTADO** VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA

Manifestamos interesse em recorrer da inabilitação de nossa empresa, haja vista a decisão contrariar o art. 67, II da Lei 14133/2021. As razões serão trazidas em seu turno.

**02/05/2024 14:19:46 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

**06/05/2024 17:14:25 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO** VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA

Nome do arquivo: Recurso assinado.pdf

**06/05/2024 17:14:57 RECURSO REGISTRADO** VENEZIAN MAVEN ENGENHARIA LTDA

Boa tarde. Recurso entregue em 06/05/2024. 17h14.

**07/05/2024 23:09:15 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO** CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP

Nome do arquivo: Recurso\_Concendencia\_01-2024[1].pdf

**07/05/2024 23:09:50 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO** CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP

Nome do arquivo: INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CLÁUSULAS CONSTRATUAIS - HGB-autenticado.pdf

**07/05/2024 23:09:59 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO** CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP

Nome do arquivo: Procuração Construtora HGB assinatura-autenticado.pdf

**07/05/2024 23:10:17 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO** CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP

Nome do arquivo: 2. RG DIGITAL.pdf

**07/05/2024 23:11:58 RECURSO REGISTRADO** CONSTRUTORA HGB LTDA. - EPP

Segue anexo documento com recurso.

**08/05/2024 00:00:16 RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO**

**10/05/2024 12:50:48 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO** TM8 CONSTRUTORA LTDA

Nome do arquivo: Contrarrões - maven engenharia Assinado.pdf

**10/05/2024 12:51:04 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA** TM8 CONSTRUTORA LTDA

Boa tarde! Segue anexo referente a contra razão.

**10/05/2024 12:51:29 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO** TM8 CONSTRUTORA LTDA

Nome do arquivo: Contrarrões - HGB Assinado.pdf

**10/05/2024 12:51:34 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA** TM8 CONSTRUTORA LTDA

Boa tarde! Segue anexo referente a contra razão.

**13/05/2024 00:00:06 JULGAMENTO DE RECURSOS**

**20/05/2024 15:00:41 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: 08 - Decisão de Recurso.pdf

**20/05/2024 15:00:59 RECURSO JULGADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Recursos julgados improcedentes, conforme documento anexo.

**20/05/2024 15:01:14 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: 08 - Decisão de Recurso.pdf

**20/05/2024 15:01:22 RECURSO JULGADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Recursos julgados improcedentes, conforme documento anexo.

**20/05/2024 15:02:52 EM ADJUDICAÇÃO**

**20/05/2024 15:07:43 ADJUDICADO**

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA  
PIRASSUNUNGA-SP**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** NAIARA PATRÍCIA RIBEIRO DO PRADO

---

**Membro de Comissão** LAUAN SANCHES COSTA

---

**Membro de Comissão** VALTER CIAMPI NETO